
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

/Э.Э. Киршбаум/ //

" _____ " ________________ 2020 г. " _____ " ________________ 2020 г.

на 

Основание: проект 04-2020 ПБ

руб.

руб.

чел.час

3280,78 2,09

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕРм10-08-002-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-

контактный, магнитоконтактный в нормальном 

исполнении (ИР-1,  ИП-103); шт

_______________

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

37 2,42

______

2,42

90 90 0,25 9,25

Накладные расходы от ФОТ(90 руб.) 80% 72

Сметная прибыль от ФОТ(90 руб.) 60% 54

Всего с НР и СП 216

Сметная стоимость 1 684 699,00

31 007,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

3 282,87Сметная трудоемкость

Количество

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

(локальная смета)

Хакасский технический институт 


филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

капитальный ремонт по монтажу автоматической пожарной  сигнализации и системы оповещения людей при пожаре; Учебный корпус А по адресу г. Абакан, ул. Щетинкина, д.27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 1

                   

Раздел 1. Демонтажные работы
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 ФЕРм10-08-002-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 

нормальном исполнении; шт

_______________

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

396 4,85

______

4,85

1921 1921 0,50 198,00

Накладные расходы от ФОТ(1921 руб.) 80% 1537

Сметная прибыль от ФОТ(1921 руб.) 60% 1153

Всего с НР и СП 4611

3 ФЕРм10-02-016-

06

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок 

питания; шт

_______________

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

2 41,74

______

30,94

10,8

______

1,21

83 62 21

______

2

2,79

______

0,12

5,58

______

0,24

Накладные расходы от ФОТ(64 руб.) 80% 51

Сметная прибыль от ФОТ(64 руб.) 60% 38

Всего с НР и СП 172

4 ФЕРм10-08-001-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал 20); 

шт

_______________

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

2 35,31

______

35,31

71 71 3,51 7,02

Накладные расходы от ФОТ(71 руб.) 80% 57

Сметная прибыль от ФОТ(71 руб.) 60% 43

Всего с НР и СП 171

5 ФЕРм08-02-390-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м

_______________

(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж 

оборудования, не пригодного для дальнейшего 

использования (предназначено в лом), без разборки и 

резки демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 

МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

6,8 46,57

______

46,48

0,09

______

0,04

317 316 1 4,89 33,25

Накладные расходы от ФОТ(316 руб.) 95% 300

Сметная прибыль от ФОТ(316 руб.) 65% 205

Всего с НР и СП 822

2482 2460 22

______

2

253,1

______

0,24

2017

1493

46798 253,1

______

0,24

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтажные работы
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 ФЕРм10-08-001-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, 

концентратор: блок базовый на 20 лучей ( С 2000-М); шт

1 130,23

______

117,7

12,53 130 118 12 11,70 11,70

Накладные расходы от ФОТ(142 руб.) 80% 114

Сметная прибыль от ФОТ(142 руб.) 60% 85

Всего с НР и СП 353

7 ФЕРм10-08-001-

09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча 

(С 2000-КДЛ); шт

6 63,38

______

59

4,38 380 354 26 5,70 34,20

Накладные расходы от ФОТ(425 руб.) 80% 340

Сметная прибыль от ФОТ(425 руб.) 60% 255

Всего с НР и СП 1046

8 ФЕРм10-08-001-

07

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Приборы приемно-контрольные сигнальные, 

концентратор: блок линейный (С 2000-БКИ); 10 лучей

3 44,16

______

38,69

5,47 132 116 16 3,90 11,70

Накладные расходы от ФОТ(139 руб.) 80% 111

Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.) 60% 83

Всего с НР и СП 349

9 ФЕРм10-08-001-

08

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Прибор ОПС на 4 луча (С 2000-КПБ); шт 6 29,57

______

25,2

4,37 177 151 26 2,40 14,40

Накладные расходы от ФОТ(181 руб.) 80% 145

Сметная прибыль от ФОТ(181 руб.) 60% 109

Всего с НР и СП 461

10 ФЕРм10-08-001-

13

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройства промежуточные на количество лучей: 1       

(УК-ВК/02, Бриз); шт

20 15,69

______

12,25

3,44 314 245 69 1,20 24,00

Накладные расходы от ФОТ(294 руб.) 80% 235

Сметная прибыль от ФОТ(294 руб.) 60% 176

Всего с НР и СП 774

Раздел 2. Монтажные работы
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 ФЕРм10-02-016-

06

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок 

питания; шт

1 187,3

______

103,14

36

______

4,02

48,16 187 103 36

______

4

48 9,3

______

0,4

9,3

______

0,4

Накладные расходы от ФОТ(129 руб.) 80% 103

Сметная прибыль от ФОТ(129 руб.) 60% 77

Всего с НР и СП 395

12 ФЕРм10-08-002-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-

контактный, магнитоконтактный в нормальном 

исполнении (ИПР-513АМ,  С 2000-ИП); шт

37 9,36

______

8,08

1,28 346 299 47 0,84 31,08

Накладные расходы от ФОТ(359 руб.) 80% 287

Сметная прибыль от ФОТ(359 руб.) 60% 215

Всего с НР и СП 908

13 ФЕРм10-08-003-

07

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект 

преобразователей (излучатель, фотоприемник) (С 2000-

ИПДЛ); компл

4 70,94

______

62,34

8,60 284 249 35 6,48 25,92

Накладные расходы от ФОТ(299 руб.) 80% 239

Сметная прибыль от ФОТ(299 руб.) 60% 179

Всего с НР и СП 752

14 ФЕРм10-08-002-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Извещатель ПС автоматический: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 

нормальном исполнении (ДИП 34А); шт

396 19,24

______

16,16

3,08 7619 6399 1220 1,68 665,28

Накладные расходы от ФОТ(7679 руб.) 80% 6143

Сметная прибыль от ФОТ(7679 руб.) 60% 4607

Всего с НР и СП 19649

15 ФЕРм10-04-100-

09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Оборудование радиотрансляционных узлов: 

аппаратура настенная (Рупор); шт

13 89,89

______

76,96

12,93 1169 1000 169 8,00 104,00

Накладные расходы от ФОТ(1200 руб.) 92% 1104

Сметная прибыль от ФОТ(1200 руб.) 65% 780

Всего с НР и СП 3253

16 ФЕРм10-04-101-

07

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении; 

шт

175 30,77

______

18,14

12,63 5385 3175 2210 2,00 350,00

Накладные расходы от ФОТ(3810 руб.) 92% 3505
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сметная прибыль от ФОТ(3810 руб.) 65% 2477

Всего с НР и СП 12002

17 ФЕРм10-04-101-

15

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Транспарант световой (табло) (выход); шт 48 21,65

______

19,24

2,41 1039 924 115 2,00 96,00

Накладные расходы от ФОТ(1109 руб.) 92% 1020

Сметная прибыль от ФОТ(1109 руб.) 65% 721

Всего с НР и СП 2965

18 ФЕРм10-08-001-

13

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Устройства промежуточные на количество лучей: 1 

(МПН); шт

48 15,69

______

12,25

3,44 753 588 165 1,20 57,60

Накладные расходы от ФОТ(706 руб.) 80% 565

Сметная прибыль от ФОТ(706 руб.) 60% 424

Всего с НР и СП 1860

19 ФЕРм10-04-066-

05

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Звонок ( Маяк 12К); шт 1 9,69

______

9,07

0,62 10 9 1 1,00 1,00

Накладные расходы от ФОТ(11 руб.) 92% 10

Сметная прибыль от ФОТ(11 руб.) 65% 7

Всего с НР и СП 29

20 ФЕРм10-08-019-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Коробка ответвительная на стене (УК-2П); шт 20 5,29

______

4,88

0,41 106 98 8 0,50 10,00

Накладные расходы от ФОТ(118 руб.) 80% 94

Сметная прибыль от ФОТ(118 руб.) 60% 71

Всего с НР и СП 291

21 ФЕРм10-04-066-

04

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Коробка кабельная соединительная или 

разветвительная; шт

13 42,07

______

34,12

7,95 547 444 103 4,00 52,00

Накладные расходы от ФОТ(533 руб.) 92% 490

Сметная прибыль от ФОТ(533 руб.) 65% 346

Всего с НР и СП 1472
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 ФЕРм08-02-390-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м 6,8 206,76

______

154,92

0,31

______

0,14

51,53 1406 1053 2

______

1

351 16,29

______

0,01

110,77

______

0,07

Накладные расходы от ФОТ(1265 руб.) 95% 1202

Сметная прибыль от ФОТ(1265 руб.) 65% 822

Всего с НР и СП 3641

23 ФЕРм08-02-399-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м 6,8 38,59

______

26,51

1,81

______

0,26

10,27 262 180 12

______

2

70 2,82

______

0,02

19,18

______

0,14

Накладные расходы от ФОТ(218 руб.) 95% 207

Сметная прибыль от ФОТ(218 руб.) 65% 142

Всего с НР и СП 649

24 ФЕРм08-02-409-

09

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола; 100 м

45 156,33

______

139,54

16,79 7035 6279 756 15,20 684,00

Накладные расходы от ФОТ(7535 руб.) 95% 7158

Сметная прибыль от ФОТ(7535 руб.) 65% 4898

Всего с НР и СП 20347

25 ФЕРм08-02-412-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: 

до 2,5 мм2; 100 м

45,9 55,29

______

42,21

1,81

______

0,26

11,27 2538 1937 83

______

12

518 4,49

______

0,02

206,09

______

0,92

Накладные расходы от ФОТ(2338 руб.) 95% 2221

Сметная прибыль от ФОТ(2338 руб.) 65% 1520

Всего с НР и СП 6683

26 ФЕРм08-03-591-

08

Приказ 

Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№876/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 

проводке; 100 шт

0,14 454,03

______

342,84

4,77

______

0,64

106,42 64 48 1 15 34,56

______

0,05

4,84

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(58 руб.) 95% 55

Сметная прибыль от ФОТ(58 руб.) 65% 38

Всего с НР и СП 167

29883 23769 134

______

19

5980 2523,06

______

1,54

34663 28522 161

______

23

5980 3027,68

______

1,85

25347

18030

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль
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ПК Гранд-Смета 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

609492 3027,68

______

1,85

27 Прайс-лист 

Тинко

Пульт контроля и управления С 2000-М; шт. 1 786,49 786,49 786 786

28 Прайс-лист 

Тинко

Контроллер С 2000-КДЛ; шт. 6 264,99 264,99 1590 1590

29 Прайс-лист 

Тинко

Блок индикации С 2000-БКИ; шт. 3 513,66 513,66 1541 1541

30 Прайс-лист 

Тинко

Блок релейный С 2000-КПБ; шт. 6 316,26 316,26 1898 1898

31 Прайс-лист 

Тинко

Устройство коммутационное УК-ВК/02; шт. 1 88,78 88,78 89 89

32 Прайс-лист 

Тинко

Блок питания РИП 24 исп.56; шт. 1 857,23 857,23 857 857

33 Прайс-лист 

Тинко

Аккумулятор 40 А/Ч; шт. 2 630,05 630,05 1260 1260

34 Прайс-лист 

Тинко

Извещатель пожарный ручной адресный  ИПР-513АМ 

исп. 01; шт.

23 70,74 70,74 1627 1627

35 Прайс-лист 

Тинко

Извещатель пожарный тепловой С 2000-ИП-03; шт. 14 86,81 86,81 1215 1215

36 Прайс-лист 

Тинко

Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А; шт. 396 94,38 94,38 37374 37374

37 Прайс-лист 

Тинко

Извещатель линейный С 2000-ИПДЛ; шт. 4 1 369,08 1 369,08 5476 5476

38 Прайс-лист 

Тинко

Блок изолирующий БРИЗ; шт. 19 44,44 44,44 844 844

39 Прайс-лист 

Тинко

Блок речевого оповещения Рупор исп.03; шт. 1 393,99 393,99 394 394

40 Прайс-лист 

Тинко

Блок расширения Рупор БР; шт. 12 349,55 349,55 4195 4195

41 Прайс-лист 

Тинко

Речевой оповещатель ОПР-С003.1; шт. 175 40,28 40,28 7049 7049

42 Прайс-лист 

Тинко

Световое табло Молния 24; шт. 48 20,81 20,81 999 999

43 Прайс-лист 

Тинко

модуль подключения нагрузки МПН; шт. 48 4,99 4,99 240 240

44 Прайс-лист 

Тинко

Маяк-12-К светозвуковой оповещатель; шт. 1 51,86 51,86 52 52

45 Прайс-лист 

Тинко

Коробка ответвительная УК-2П; шт. 20 1,71 1,71 34 34

46 Прайс-лист 

Тинко

Коробка кабельная КРТП 10; шт. 13 12,27 12,27 160 160

47 Прайс-лист 

Тинко

Кабель-канал 16х25; м 680 2,83 2,83 1924 1924

48 Прайс-лист 

Тинко

Труба ПВХ легкая серая D=16; м 4500 0,81 0,81 3645 3645

49 Прайс-лист 

Тинко

Держатель D = 16 (уп 100 шт); упак. 90 11,20 11,20 1008 1008

50 Прайс-лист 

Тинко

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 мм; м 2200 1,94 1,94 4268 4268

51 Прайс-лист 

Тинко

Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75; м 1040 5,10 5,10 5304 5304

52 Прайс-лист 

Тинко

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.0 мм; м 520 3,45 3,45 1794 1794

Раздел 3. Материалы неучтенные в разделе "Монтажные работы"

Итого по разделу 2 Монтажные работы
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ПК Гранд-Смета 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

53 Прайс-лист 

Тинко

Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1.5 мм; м 1300 4,32 4,32 5616 5616

54 Прайс-лист 

Тинко

Кабель КПСнг(А)-FRHF  4х0,5 мм; м 180 3,42 3,42 616 616

55 Прайс-лист 

Тинко

Кабель ВВГ-нг(А) FRLS 3х0,75; м 30 8,03 8,03 241 241

56 Прайс-лист 

Тинко

Розетка открытой проводки; шт. 14 3,73 3,73 52 52

57 Прайс-лист 

Тинко

Эл. вилка; шт. 14 3,73 3,73 52 52

92200 92200

720082

124565 26229 156

______

21

98180 2776,16

______

1,78

129345 30982 183

______

25

98180 3280,78

______

2,09

4780 4754 27

______

4

504,612

______

0,308

27365

10092

6129

11144

19524

7569

11955

32005 1294,07

______

0,72

32310 1263,11

______

1,37

19719 723,60

92200

176234 3280,78

______

2,09

1376388 3280,78

______

2,09

98180

183

31007

27365

19524

27528

1403916

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Итого по разделу 3 Материалы неучтенные в разделе "Монтажные работы"

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Методика определения сметной стоимости Приказ № 421 от 04.08.2020 г. прил. 10 табл. 3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-

строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 

ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 6-14, 18, 20, 22-26, 15-17, 19, 21)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80% ФОТ (от 12615) (Поз. 1-4, 6-14, 18, 20)

   92% ФОТ (от 6662) (Поз. 15-17, 19, 21)

   95% ФОТ (от 11730) (Поз. 5, 22-26)

      Материалы

  В том числе, справочно:

   60% ФОТ (от 12615) (Поз. 1-4, 6-14, 18, 20)

   65% ФОТ (от 18392) (Поз. 5, 22-26, 15-17, 19, 21)

Итоги по смете:

  Монтаж оборудования

  Электромонтажные работы на других объектах

  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

  Материалы для монтажных работ

  Итого

  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2020 г. Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 № 45484-ИФ/0,9 СМР=7,81"

    Справочно, в базисных ценах:

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Непредвиденные затраты 2%

  Итого с непредвиденными
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ПК Гранд-Смета 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

280783

1684699 3280,78

______

2,09

Составил:  _______________________________ /Э.Э. Киршбаум/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Пояснительная записка к локальному сметному расчету №1 на капитальный ремонт по монтажу автоматической пожарной  сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в учебном корпусе А по адресу г. Абакан, ул. Щетинкина, д.27

         При определении сметной стоимости применяются:

федеральные единичные расценки и отдельные их составляющие, в том числе: федеральные единичные расценки на строительные работы (далее - ФЕР), федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ФЕРм), федеральные 

единичные расценки на пусконаладочные работы (далее - ФЕРп).Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве применены по прайс листу торгового дома Тинко.

       Стоимость строительных работ, работ по монтажу оборудования (далее - строительно-монтажные работы, СМР) включает сметные прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль, а также отдельные виды затрат, относимые на 

стоимость строительно-монтажных работ. Сметные прямые затраты учитывают сметную стоимость материалов, изделий, конструкций, средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, включая оплату труда рабочих, 

управляющих машинами (далее - машинисты). Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в 

соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. № 1470/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный № 51079) (далее - ФРСН).

   Выбор сметных нормативов, единичных расценок и составляющих единичных расценок для определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществлен исходя из соответствия технологии производства работ, принятой 

в проектной и иной технической документации, состава работ, перечня, характеристик и расхода строительных ресурсов, учтенных сметными нормами.

 При составлении сметы применены следующие индексы и коэффициенты:

    -   Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 квартал 2020 г. по республике Хакасия 

( Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 № 45484-ИФ/0,9) объекты образования -7,81

    -   производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ 

отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Методика определения сметной стоимости Приказ № 421 от 04.08.2020 г. прил. 10 табл. 3 п.1.1) – 1,2 на ОЗП

  НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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